

Matthias Siegle ICS Technik Obere Hauptstraße 54 73630 Remshalden

Kostenermittlung Fa Mustermannn 10000 Musterstadt 06.12.2025

Förderprogramme- Investitionsbezeichnung	Firma	Honorar/Auftrag	Fachhandwerk	Förderung	Status
BEG-EM 923xxxxx HZG 30.07.22 bis 14.01.27 LH teilweise entfallen	Fachhandwerker		240.000,00	96.000,00	Umsetzung
BEG-EM 923xxxxx HZG 30.07.22 bis 14.01.27 Öltank-Rohrdämmung	unbekannt		20.000,00	8.000,00	Umsetzung
KWK- Gas BHKW Installtion mit Gasleitung	Fachhandwerker		75.000,00	0,00	Umsetzung
KWK- Gas BHKW Abgaskamin ca	Fachhandwerker		5.000,00	0,00	Umsetzung
KWK- Gas BHKW Elektroinstallation ca	unbekannt		15.000,00	0,00	Umsetzung
BEG-EM 943xxxxx Dach Büro 98 06.12.25 bis 14.01.2028	Fachhandwerker		19.000,00	2.850,00	Umsetzung
BEG-EM 943xxxxx Dach Büro 98 06.12.25 bis 14.10.2028	Fachahndwerker		32.500,00	4.875,00	Umsetzung
BEG-EM 943xxxxx MSR 06.12.25 bis 14.10.2028	Fachhandwerker		43.400,00	6.510,00	Umsetzung
BEG-EM 943xxxxx Elektroinstalltion ca 06.12.25 bis 14.01.2028	unbekannt		42.100,00	6.315,00	Umsetzung
BEG-EM 923xxxxx HZG 30.07.22 bis 14.01.27	ICS		58.200,00	16.500,00	Umsetzung
BEG-EM 943xxxxx Dach Büro 98 06.12.25 bis 14.01.2028	ICS		2.000,00	1.000,00	Umsetzung
BEG-EM 943xxxxx MSR 06.12.25 bis 14.01.2028	ICS		2.000,00	1.000,00	Umsetzung
Summen			552.200,00	142.050,00	